



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JALAN HANG JEBAT TAHAP 2 (RUAS SIMP. BATU BESAR – SIMP. POLDA)

URAIAN PENDAHULUAN

- 1. Nama dan Organisasi PPK** Pengguna Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
- 2. Lokasi Pekerjaan** Jalan Hang Jebat
- 3. Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda) dibebankan pada PNPB BP Batam Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dengan Kode Kegiatan 5127.CBC.008.051.A.537114.
- 4. Ruang Lingkup**
 - a. Lingkup Pekerjaan
Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda), meliputi pekerjaan:
 1. Umum,
 2. Tanah dan geosintetik,
 3. Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen,
 4. Perkerasan aspal,
 5. Struktur,
 6. Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain.
 - b. Penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
 - c. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
 - d. Koordinasi dengan pihak lain yang bersinggungan
- 5. Keluaran Pekerjaan**
 - a. Pembangunan Jalan Hang Jebat (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda) 3 lajur 2 jalur serta pedestrian dan jalur sepeda sesuai dengan spesifikasi teknis
 - b. Dokumen pelaksanaan dan administrasi.
- 6. Jangka Waktu Pelaksanaan**
 - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksana kontruksi dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan kontruksi selama **300 (tiga ratus)** hari kalender dan masa pemeliharaan **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.
- 7. Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar** Sesuai pada Dokumen Spesifikasi teknis dan Gambar.
- 8. Tingkat Risiko** Resiko keselamatan Konstruksi Sedang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

Keselamatan Konstruksi

9. Identifikasi Resiko

Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
Pekerjaan Aspal	Terkena aspal panas / <i>hot mix</i>
Pekerjaan Beton	Terkena alat berat
Pekerjaan Tanah	Tertimbun longsor

Batam, Juli 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JALAN HANG TUAH (RUAS SIMP. BANDARA – SIMP. BATU BESAR)

URAIAN PENDAHULUAN

1. **Nama dan Organisasi PPK** Pengguna Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
2. **Lokasi Pekerjaan** Jalan Hang Tuah
3. **Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar) dibebankan pada PNBK BP Batam Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dengan Kode Kegiatan 5127.CBC.009.051.A.537114.
4. **Ruang Lingkup**
 - a. Lingkup Pekerjaan Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar), meliputi pekerjaan:
 1. Umum,
 2. Drainase,
 3. Tanah dan geosintetik,
 4. Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen,
 5. Perkerasan aspal,
 6. Struktur,
 7. Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain.
 - b. Penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
 - c. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
 - d. Koordinasi dengan pihak lain yang bersinggungan
5. **Keluaran Pekerjaan**
 - a. Pembangunan Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar) 3 lajur 2 jalur sesuai dengan spesifikasi teknis
 - b. Dokumen pelaksanaan dan administrasi.
6. **Jangka Waktu Pelaksanaan**
 - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksana kontruksi dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan kontruksi selama **330 (tiga ratus tiga puluh)** hari kalender dan masa pemeliharaan **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.
7. **Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar** Sesuai pada Dokumen Spesifikasi teknis dan Gambar.
8. **Tingkat Risiko** Resiko keselamatan Konstruksi Sedang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

Keselamatan Konstruksi

9. Identifikasi Resiko

Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
Pekerjaan Aspal	Terkena aspal panas / <i>hot mix</i>
Pekerjaan Beton	Terkena alat berat
Pekerjaan Tanah	Tertimbun longsor

Batam, Juli 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan