



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 5127.CBC.009.051.A/SPMK.1/PPK-5127.CBC/PNBP/9/2023
Paket Pekerjaan : Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mirza Saputra**
Jabatan : PPK 5127.CBC.009.051.A Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor **5127.CBC.009.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBC/PNBP/9/2023** tanggal 27 September 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Kurnia Djaja Alam**
Alamat : Komp. KDA Junction Blok E No. 11 Batam Centre

yang dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Ichwan** selaku **Direktur PT. Kurnia Djaja Alam**, selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara – Simp. Batu Besar)
2. Tanggal Mulai Kerja : 2 Oktober 2023
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Agustus 2024.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Batam, 2 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK 5127.CBC.009.051.A
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan

Mirza Saputra

NUP.1986032015042608

Menerima dan menyetujui:
PT. Kurnia Djaja Alam



Ir. Ichwan
Direktur



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 5127.CBC.008.051.A/SPMK.1/PPK-5127.CBC/PNBP/9/2023
Paket Pekerjaan : Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mirza Saputra**
Jabatan : PPK 5127.CBC.008.051.A Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor **5127.CBC.008.051.A/SPJ.1/PPK-5127.CBC/PNBP/9/2023** tanggal 25 September 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Bumi Siak Makmur**
Alamat : Ruko Trinusa Jaya Blok A No. 2, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam

yang dalam hal ini diwakili oleh **Tulus Budi Perihanto, SE** selaku **Direktur Cabang PT. Bumi Siak Makmur**, selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda)
2. Tanggal Mulai Kerja : 2 Oktober 2023
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian : Selama 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 Juli 2024.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Batam, 2 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPK 5127.CBC.008.051.A
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan

Mirza Saputra
NUP.1986032015042608

Menerima dan menyetujui:
PT. Bumi Siak Makmur

Tulus Budi Perihanto, SE
Direktur Cabang