



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048  
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS [www.bpmatam.go.id](http://www.bpmatam.go.id)

### URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

#### JALAN HANG JEBAT TAHAP 2 (RUAS SIMP. BATU BESAR – SIMP. POLDA)

##### URAIAN PENDAHULUAN

1. **Nama dan Organisasi PPK** Pengguna Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan
2. **Lokasi Pekerjaan** Jalan Hang Jebat
3. **Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda) dibebankan pada PNPB BP Batam Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dengan Kode Kegiatan 5127.CBC.008.051.A.537114.
4. **Ruang Lingkup**
  - a. Lingkup Pekerjaan Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda), meliputi pekerjaan:
    1. Umum,
    2. Tanah dan geosintetik,
    3. Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen,
    4. Perkerasan aspal,
    5. Struktur,
    6. Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain.
  - b. Penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
  - c. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan detail dan terperinci
  - d. Koordinasi dengan pihak lain yang bersangkutan
5. **Keluaran Pekerjaan**
  - a. Pembangunan Jalan Hang Jebat (Ruas Simp. Batu Besar – Simp. Polda) 3 lajur 2 jalur serta pedestrian dan jalur sepeda sesuai dengan spesifikasi teknis
  - b. Dokumen pelaksanaan dan administrasi.
6. **Jangka Waktu Pelaksanaan**
  - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima pertama pekerjaan oleh pelaksana konstruksi dengan perkiraan jangka waktu pelaksanaan konstruksi selama **300 (tiga ratus)** hari kalender dan masa pemeliharaan **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.
7. **Bahan Bangunan Konstruksi dan Gambar** Sesuai pada Dokumen Spesifikasi teknis dan Gambar.
8. **Tingkat Risiko** Resiko keselamatan Konstruksi Sedang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1 BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048  
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS [www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id)

---

**Keselamatan Konstruksi**

**9. Identifikasi Resiko**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Identifikasi Bahaya</b>
Pekerjaan Aspal	Terkena aspal panas / <i>hot mix</i>
Pekerjaan Beton	Terkena alat berat
Pekerjaan Tanah	Tertimbun longsor

Batam, Juli 2023  
Dibuat Oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta  
Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan