

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo)

Nama Paket : Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo)

Tahun Anggaran : 2025

Jenis Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi

Lingkup Pekerjaan :

Suatu jalan yang baik adalah jalan yang nyaman dan kokoh untuk dilalui, yang mampu memfasilitasi pergerakan intermodality secara efisien dan efektif bagi pengendara ataupun pejalan kaki. Oleh karenanya mengingat kondisi jalan yang ada belum optimal, maka diperlukan peningkatan di Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) berupa pelebaran jalur eksisting dan bahu jalan. Kemudian dilakukan penyiapan badan jalan dan pekerjaan saluran U dan saluran pelintas (*box culvert*).

Lokasi Pekerjaan berada di ruas simpang Kabil sampai dengan simpang Batamindo seperti gambar dibawah ini.



Waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) adalah **300 hari kalender**.

Keluaran :

1. Terwujudnya kegiatan Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil – Simpang Batamindo) yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam Dokumen Kontrak
2. Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang tepat mutu dan dilaksanakan secara tepat biaya yang dituangkan dalam pelaporan *progress* dan *quality*.