BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I - BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 - Batam - Kepulauan Riau

Website : https://www.bpbatam.go.id

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BERITA ACARA HAS MILIHAN

NOMOR

KODE RUP

ID PAKET ]

NAMA PAKET : Peningkatan Drainase Antaran Cendana dan KDA

KLPD : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam

SATKER : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam

LOKASI : Kepulauan Riau - Kota Batam

NILAI PAGU : Rp11.006.100.000,00

NILAI HPS : Rp7.614.305.782,00

SUMBER DANA : BLU 2026

HARI / TANGGAL : Jumat, 05 Juni 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di
Sekretariat Layanan Pengadaan Gedung Annex 1 BIDA Batam Centre - Kepulauan Riau, [l

I 1 nbuat setiap tahapan proses pemilihan penyedia untuk paket

pekerjaan tersebut diatas, adapun proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PENGUMUMAN TENDER
Pokja Pemilihan mengumumkan tender melalui aplikasi SPSE.

2. JADWAL TENDER
Pokja Pemilihan membuat jadwal tender melalui aplikasi SPSE.

3. PEMBERIAN PENJELASAN
Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi
SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan
media/forum tanya jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai
ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk
paket pekerjaan tersebut diatas.

4. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran untuk

paket pekerjaan tersebut diatas.

5. KEIKUTSERTAAN CALON PENYEDIA
Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar pada paket ini adalah : 77 (Tujuh Puluh Tujuh) peserta
Penyedia Barang/Jasa yang memasukan dokumen penawaran adalah : 9 (Sembilan) peserta
Terlampir screenshot peserta yang mendafatr dan memasukan dokumen penawaran.

Pagel]4




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I - BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 — Batam - Kepulauan Riau

Website : hitps: //www.bpbatam.go.id

BTN PENGLSARMY BATAM

o Wama Pesecia Herpe Peneweran Hoogs Frrtomisl
1 GV KALEMIO ADE MAUTAMA Rp 6033 UL EIS R Rp 001 4416250
T GV ARMRA PIRSADA Ro. 6312961000 % Rp £INWI00K
3V HALIFA BERKAH UTAMA Ay 1005 206338.74 Ro 6305205 00,14
4 GYTEXMON MARATUR JAYA o § 943568 900,00 Fp 6108501 00000
5 TRMORA KONSTRUKS TARRNULI Ro 4472570 500.00 Rp $IT2 571 S08 0
& PTKOMNDO0 WARMUR SENTDSA Ry 7,008 800 000,07 Ap. 7900608 900,67
7 GV PULAU TENGOEL Ro 708t 2181228 fip TIO12N182 28
0 OV Sonmden Ap 7.306324 062,19 Ao TR
3 TV BAMANG BAGO Jeva Ro 7325 54300600 fip 7306 551.000,08

47 OV BRTANG UThidA KDNTRAXTOR
A4 V. LAMPOH RAvA

@ denan spaven

50 TV NURTA KARYA

6. EVALUASI ADMINISTRASI, KUALIFIKASI, TEKNIS, DAN HARGA
Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Evaluasi Administrasi, Kualifikasi,
Teknis, Dan Harga untuk paket pekerjaan tersebut diatas.
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AN PENGLSANAN BATAM

10.

11.

12,

KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI (JIKA ADA)

Klarifikasi secara tertulis dapat dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi/klarifikasi kepada penerbit dokumen asli,
kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas
lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA / e-REVERSE AUCTION (JIKA ADA)
Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Negosiasi Teknis dan Biaya untuk paket
pekerjaan tersebut diatas.

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi untuk paket

pekerjaan tersebut diatas.

PENETAPAN PEMENANG
Kronologis tahapan ini dapat dibaca pada Berita Acara Penetapan Pemenang untuk paket
pekerjaan tersebut diatas.

MASA SANGGAH

Pokja Pemilihan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan sanggahan atas
penetapan pemenang. Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan dalam waktu 5 (lima) hari
kalender setelah Pengumuman Pemenang. Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas
semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.

SERAH TERIMA DOKUMEN PEMILIHAN
Pokja Pemilihan menyampaikan semua hasil proses tender/pemilihan kepada PPK melalui

Kepala UKPBJ/ULP.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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BADAN PENGLSAMALY BaATAM

Lampiran:
screenshot informasi tender

[ screenshot jadwal tender
Tahap Tender Saat Ini

Peningkatan Drainase antara Cendana dan KDA

No Tahap Mutai Sampai Perubahan

1 Pengumuman Pascakuakfikasi 20 Mei 2026 17:00 26 Mei 2026 23:59 Tidak Ada

2 Downioad Dokumen Pemihan 20 Mei 2026 17.00 29 Mei 2026 07:59 Tidak Ada

3 Pemberian Penjelasan 22 Mei 2026 09.00 22 Mei 2026 11:00 Tidak Ada

4 Upioad Dokumen Penawaran 22 Mei 2026 15.00 29 Mei 2026 07:59 Tidak Ada

5§ Pembukaan Dokumen Penawaran 29 Mei 2026 08:00 29 Mei 2026 09:59 Tidak Ada

6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 29 Mei 2026 10:00 2 Juni 2026 16:59 Tidak Ada

7 Pembuidian Kualifikasi 3 Juni 2026 09.00 4 Juni 2026 16:00 2 kak perubahan
8 Penetapan Pemenang 5 Juni 2026 09.00 5 Juni 2026 10:59 2 kali perubahan
9 Pengumuman Pemenang 5 Juni 2026 11:00 5 Juni 2026 14:59 2 kali perubshan
10 Masa Sanggah 5 Juni 2026 15:00 9 Juni 2026 0759 2 kaki parubahan
1t Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10 Juni 2026 08:00 16 Juni 2026 17:00 2 kali perubahan
12 Penandatanganan Kontrak 16 Juni 2026 08:00 26 Juni 2026 17:00 2 kali perubahan



